



UNIVERSITÀ
DI FOGGIA



Direttore Generale
Dott. Sandro SPATARO

Direzione Gestioni operative
Il Dirigente
Dott. Matteo Di TRANI

Area Edilizia, patrimonio e grandi attrezzature
Servizio Edilizia
Ing. Michele TURCHIARELLI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE PENSILINE FOTOVOLTAICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE ESTERNE DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA".

CUP D73C2300134000 - CIG B48B2B8EAE

Provvedimento di aggiudicazione.

IL DIRIGENTE

VISTI

lo Statuto;

il d.lgs. n. 165/2001;

il DDG n. 870/2023 (prot. n. 62752 – VII/4 del 01.12.2023) con il quale sono stati conferiti gli incarichi di funzioni dirigenziali ai dirigenti in servizio;

il Decreto del Direttore Generale prot. n. 11688-I/9 del 27.02.2024 rep. 91/2024, e, in particolare, l'art. 2, in forza del quale, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 165/2001, spetta ai Dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi gli atti, di rispettiva competenza, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno e l'art. 4, in base al quale, nelle more dell'aggiornamento dell'art. 55 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e fermi restando gli autonomi poteri di spesa di cui all'art. 2, la sottoscrizione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture è delegata al Dirigente responsabile della Direzione Gestioni Operative;

il D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito indicato anche come "Codice");

PREMESSO CHE

con decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 455 sono stati ripartiti le risorse per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature per il 2023-2024 e all'Università di Foggia sono stati assegnati € 1.567.991,00;

che l'Università di Foggia ha presentato un programma di utilizzo delle risorse di cui trattasi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia sostenibile, tra i quali quello oggetto del presente provvedimento;

che la conferma del finanziamento è subordinata all'attuazione del programma entro il 31.12.2024

con Determina Dirigenziale prot. n. 67628 – IX/1 del 29.11.2024 (Rep. n. 612/2024) è stata indetta una procedura aperta di importo inferiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei lavori di

“Realizzazione pensiline fotovoltaiche e riqualificazione aree esterne dipartimento di eccellenza”;

espletata la suddetta procedura nei termini indicati;

TENUTO CONTO

della determina dirigenziale prot. n. 74793-X/4 del 27/12/2024 (Rep. 681-2024), con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed è stata aggiudicata la suddetta procedura di cui al presente provvedimento all'operatore economico Edil Gico s.r.l., P.IVA 04352460713, per un importo pari ad € 289.690,59 oltre IVA;

che la stessa era stata subordinata per l'efficacia all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e alla conferma del finanziamento ex decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 445;

della determina dirigenziale prot. 75092-X/4 del 30.12.2024 (Rep. 684-2024), di correzione per mero errore materiale sugli importi di aggiudicazione;

ATTESO

che anche la summenzionata determina dirigenziale prot. n. 75092-X/4 del 30.12.2024 recava un errore materiale nel conteggio dell'importo definitivo di aggiudicazione, che è così correttamente determinato: € 290.979,97 oltre IVA (di cui € 284.010,39 oltre IVA per importo dei lavori assoggettati al ribasso offerto in sede di gara pari al 18,50% ed € 6.969,58 oltre IVA relativi a costi della sicurezza non assoggettati a ribasso);

VISTO

il verbale n. 6, di esito positivo delle verifiche prot. n. 40781-IX/1 del 10.07.2025 (Rep. 896-2025);

RITENUTO

pertanto, di poter procedere alla approvazione del verbale di verifica sopra citato e da intendersi qui integralmente richiamato, sebbene non materialmente allegato nonché alla ulteriore rettifica dell'errore materiale;

DATO ATTO

che l'importo complessivo dell'appalto graverà sulle risorse assegnate all'Università ex decreto ministeriale 10 maggio 2023, n. 455

DETERMINA

per quanto esposto in premessa e da intendersi qui integralmente richiamato:

- di approvare il Verbale n. 6 prot. n. 40781-IX/1 del 10.07.2025 (Rep. 896-2025, di esito verifiche;
- di rettificare l'importo di aggiudicazione dell'appalto per la *“Realizzazione pensiline fotovoltaiche e riqualificazione aree esterne dipartimento di eccellenza”* meglio identificato in premessa come di seguito indicato: € 290.979,97 oltre IVA (di cui € 284.010,39 oltre IVA per importo dei lavori assoggettati al ribasso offerto in sede di gara pari al 18,50% ed € 6.969,58 oltre IVA relativi a costi della sicurezza non assoggettati a ribasso);
- di dare atto della intervenuta efficacia della aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'operatore economico Edil Gico s.r.l., P.IVA 04352460713;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Puglia nel termine di 30 gg. decorrente dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso, secondo le vigenti disposizioni in materia.

Il Dirigente

Dott. Matteo DI TRANI

documento sottoscritto con firma digitale ai

sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.