Università di Foggia - Area _	- Servizio	
Quadro	Economico di Intervento	
des	crizione intervento	

descrizione modalità affidamento

		A. Somme a base d'appalto		€
	A.1.1	importo dei lavori (a corpo o a misura se specificato)		83.281,96 €
		importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (scorporato		
	A.1.2	da importo dei lavori e non soggetto a ribasso nei termini di cui all' art. 41, c. 14,		26.270,14 €
		d.lgs. 36/2023) TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI		109.552,10 €
		oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, c. 14, d.lgs.		109.552,10 €
	A.1.3	36/2023)		2.235,76 €
		TOTALÉ PARZIALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		2.235,76 €
A. IMPORTO PER FORNITURE		Importo Lavori Opzionali		20.000,00
≝	A.1	TOTALE IMPORTO LAVORI		131.787,86
Ä	A.2.1	importo servizi (ivi compresa progettazione in caso di appalto integrato)		- (
Ю	A.2.2	importo forniture		- (
2	7 11 = 1 =	TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE		- 1
9		oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sui servizi e le forniture (art. 41, c.		
Ę	A.2.3	14, d.lgs. 36/2023)		- 1
OR		TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE NON SOGGETTE A		
ΑP		RIBASSO		- +
=	A.2	TOTALE IMPORTO FORNITURE E SERVIZI		- (
∢	A.3	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e soiale (max 2% costo dell'opera - all. I.7, art. 5 lett. "c" e "d" al d.lgs. 36/2023)		- (
	A.4.1	opzioni (lavori supplementari, lavori opzionali ulteriori o analoghi, completamenti		
	A.4.1	ecc.)		- +
	A.4.2	premi e ulteriori eventuali compensi per gli operatori		- (
	A.4	TOTALE IMPORTO OPZIONI, PREMI ECC.		- +
		SUBTOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (lavori+servizi+forniture)		109.552,10 €
		SUBTOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1.3+A.2.3)		2.235,76 €
	A1+A2+A3+A	VALORE STIMATO DELL'INTERVENTO A BASE DI GARA PER VERIFICA SOGLIA E		
	ATHAZHAJHA	⁴ ciG		111.787,86 €
	B. Somme a c	disposizione dell'Amministrazione	%	€
		Spese tecniche per indagini, analisi, sondaggi e prove (art. 31, c. 4, all. l.7, d. lgs.		
	B.1	n. 36/2023)		- €
	B.2	Direzione lavori e contabilità		- •
	<u> </u>	Condinguage at a circumstant for a disconnection		- (
	B.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		- €
	B.4	Frazionamenti e accatastamenti		- €
	B.5	Struttura di supporto al Rup - 1% importo a base d'asta (art. 15, c. 6, d.lgs. 36/2023)		- •
	B.6	Spese per incarichi specialistici tecnici		
	-			- (
	B.7	Spese per incarichi specialistici legali		- €
RAZIONE	B.8	Compenso per i CCT(obbligatorio per contratti di lavori sopra soglia comunitaria art. 215, d.lgs. 36/2023) Rif. Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 - d.M. 17/1/2022		- (
	B.9	Allacciamenti pubblici servizi		- •
AINIST	B.10	Imprevisti (max 10%) dell'importo lavori a base di gara - 50% per revisione prezzi (art. 5, c. 2, All. I.7 d.lgs. 36/2023) comprensivo degli oneri della sicurezza	1,5%	1.676,82 €
LL'AMI	B.11	Lavori in amministrazione diretta (max 10% dell'importo a base di gara inclusa sicurezza - art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023)	=,=,=	- •
ZE DEI	B.12	Incentivi per funzioni tecniche - 2% dell'importo lavori, servizi e forniture a base d'asta (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM	2%	2.235,76 €
OSIZIOI		Incentivi per funzioni tecniche - 2% dell'importo lavori, servizi e forniture opzionali (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM	2%	
DISPC	B.13	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (att. 60 e 120, comma 1, lett. "a" del d.lgs. 36/2023)	2%	400,00 €
ME A I		e 120, comma 1, lett. a dei d.igs. 36/2023)		- (
Σ	R 14	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A.(art. 41, c. 11 del		
SOMME	B.14	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A.(art. 41, c. 11 del d.lgs. 36/2023) Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs.		- €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.15	d.lgs. 36/2023) Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023)		
B. SOMME		d.lgs. 36/2023) Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs.		- •
B. SOMME	B.15	d.lgs. 36/2023) Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023) Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023) Spese legali		- € - €
B. SOMME	B.15 B.16	d.lgs. 36/2023) Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023) Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)		- € - €

			_				
	B.20	Spese per commissioni giudicatrici		- €			
	B.1:B.20	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		4.312,58€			
		C. I.V.A.					
	C.1	I.V.A. su lavori a base d'asta	22%	24.593,33 €			
I.V.A		I.V.A. su lavori opzionali	22%	4.400,00 €			
		I.V.A. su imprevisti	22%	368,90 €			
o.	C.2	I.V.A. su forniture e servizi	0%	- €			
	C.3	I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione	0%	- €			
	C1:C3	TOTALE IVA		29.362,23 €			
ANAC	D	CONTRIBUTO ANAC		35,00 €			
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		145.462,66 €			