

Università di Foggia Servizio edilizia
Quadro Economico di Intervento
Lavori per tracciamento ed esecuzione segnaletica orizzontale caserma "Miale"

affidamento diretto

A. IMPORTO PER FORNITURE	A. Somme a base d'appalto		€
	A.1.1	importo dei lavori (a corpo o a misura se specificato)	2.724,50 €
	A.1.2	importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (scorporato da importo dei lavori e non soggetto a ribasso nei termini di cui all' art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)	681,00 €
		TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI	3.405,50 €
	A.1.3	oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)	69,50 €
		TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	69,50 €
	A.1	TOTALE IMPORTO LAVORI	3.475,00 €
	A.2.1	importo servizi (ivi compresa progettazione in caso di appalto integrato)	- €
	A.2.2	importo forniture	- €
		TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE	- €
	A.2.3	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sui servizi e le forniture (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)	- €
		TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE NON SOGGETTE A RIBASSO	- €
	A.2	TOTALE IMPORTO FORNITURE E SERVIZI	- €
	A.3	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e soiale (max 2% costo dell'opera - all. I.7, art. 5 lett. "c" e "d" al d.lgs. 36/2023)	- €
	A.4.1	opzioni (lavori supplementari, lavori opzionali ulteriori o analoghi, completamenti ecc.)	- €
	A.4.2	premi e ulteriori eventuali compensi per gli operatori	- €
	A.4	TOTALE IMPORTO OPZIONI, PREMI ECC.	- €
		SUBTOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (lavori+servizi+forniture)	3.405,50 €
		SUBTOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1.3+A.2.3)	69,50 €
	A1+A2+A3+A4	VALORE STIMATO DELL'INTERVENTO A BASE DI GARA PER VERIFICA SOGLIA E CIG	3.475,00 €
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€
	B.1	Spese tecniche per indagini, analisi, sondaggi e prove (art. 31, c. 4, all. I.7, d. lgs. n. 36/2023)	- €
	B.2	Direzione lavori e contabilità	- €
	B.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	- €
	B.4	Frazionamenti e accatastamenti	- €
	B.5	Struttura di supporto al Rup - 1% importo a base d'asta (art. 15, c. 6, d.lgs. 36/2023)	- €
	B.6	Spese per incarichi specialistici tecnici	- €
	B.7	Spese per incarichi specialistici legali	- €
	B.8	Compenso per i CCT(obbligatorio per contratti di lavori sopra soglia comunitaria art. 215, d.lgs. 36/2023) Rif. Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 - d.M. 17/1/2022	- €
	B.9	Allacciamenti pubblici servizi	- €
	B.10	Imprevisti (max 10%) dell'importo lavori a base di gara - 50% per revisione prezzi (art. 5, c. 2, All. I.7 d.lgs. 36/2023) comprensivo degli oneri della sicurezza	- €
	B.11	Lavori in amministrazione diretta (max 10% dell'importo a base di gara inclusa sicurezza - art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023)	- €
	B.12	Incentivi per funzioni tecniche - 2% dell'importo lavori, servizi e forniture a base d'asta (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM	2% 69,50 €
	B.13	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (att. 60 e 120, comma 1, lett. "a" del d.lgs. 36/2023)	- €
	B.14	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A.(art. 41, c. 11 del d.lgs. 36/2023)	- €
	B.15	Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023)	- €
	B.16	Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)	- €
	B.17	Spese legali	- €
	B.18	Spese per la certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)	- €
	B.19	Spese per informazione, comunicazione dell'intervento	- €

	B.20	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	B.21	Oneri di scarica		- €
	B.1:B.21	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		69,50 €
C. I.V.A.	C. I.V.A.			
	C.1	I.V.A. su lavori	22%	764,50 €
	C.2	I.V.A. su forniture e servizi		- €
	C.3	I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione	0%	- €
	C1:C3	TOTALE IVA		764,50 €
ANAC	D	CONTRIBUTO ANAC		- €
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)		4.309,00 €