

**Università di Foggia Servizio Edilizia**

**Quadro Economico di Intervento**

intervento di manutenzione ordinaria degli ascensori per l'installazione sia della scheda quadro che operatore e del motore porta cabina presso la Biblioteca di Area Economica in via Mazzei e del combinatore Gsm presso il Core Facilities di via Napoli dell'Università di Foggia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera a) DPR 380/01

affidamento diretto

		<b>A. Somme a base d'appalto</b>		<b>€</b>
A. IMPORTO PER FORNITURE	<b>A.1.1</b>	importo dei lavori (a corpo o a misura se specificato)		<b>2.281,44 €</b>
	<b>A.1.2</b>	importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (scorporato da importo dei lavori e non soggetto a ribasso nei termini di cui all' art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		<b>570,36 €</b>
		<b>TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>2.851,80 €</b>
	<b>A.1.3</b>	oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso d'asta (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		<b>58,20 €</b>
		<b>TOTALE PARZIALE IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>		<b>58,20 €</b>
	<b>A.1</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>		<b>2.910,00 €</b>
	<b>A.2.1</b>	importo servizi (ivi compresa progettazione in caso di appalto integrato)		<b>- €</b>
	<b>A.2.2</b>	importo forniture		<b>- €</b>
		<b>TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE</b>		<b>- €</b>
	<b>A.2.3</b>	oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta sui servizi e le forniture (art. 41, c. 14, d.lgs. 36/2023)		<b>- €</b>
		<b>TOTALE PARZIALE IMPORTO SERVIZI E FORNITURE NON SOGGETTE A RIBASSO</b>		<b>- €</b>
	<b>A.2</b>	<b>TOTALE IMPORTO FORNITURE E SERVIZI</b>		<b>- €</b>
	<b>A.3</b>	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale (max 2% costo dell'opera - all. I.7, art. 5 lett. "c" e "d" al d.lgs. 36/2023)		<b>- €</b>
	<b>A.4.1</b>	opzioni (lavori supplementari, lavori opzionali ulteriori o analoghi, completamenti ecc.)		<b>- €</b>
	<b>A.4.2</b>	premi e ulteriori eventuali compensi per gli operatori		<b>- €</b>
	<b>A.4</b>	<b>TOTALE IMPORTO OPZIONI, PREMI ECC.</b>		<b>- €</b>
		<b>SUBTOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (lavori+servizi+forniture)</b>		<b>2.851,80 €</b>
		<b>SUBTOTALE IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO (A.1.3+A.2.3)</b>		<b>58,20 €</b>
<b>A1+A2+A3+A4</b>	<b>VALORE STIMATO DELL'INTERVENTO A BASE DI GARA PER VERIFICA SOGLIA E CIG</b>		<b>2.910,00 €</b>	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>%</b>	<b>€</b>
	B.1	Spese tecniche per indagini, analisi, sondaggi e prove (art. 31, c. 4, all. I.7, d. lgs. n. 36/2023)		- €
	B.2	Direzione lavori e contabilità		- €
	B.3	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione		- €
	B.4	Frazionamenti e accatastamenti		- €
	B.5	Struttura di supporto al Rup - 1% importo a base d'asta (art. 15, c. 6, d.lgs. 36/2023)		- €
	B.6	Spese per incarichi specialistici tecnici		- €
	B.7	Spese per incarichi specialistici legali		- €
	B.8	Compenso per i CCT(obbligatorio per contratti di lavori sopra soglia comunitaria art. 215, d.lgs. 36/2023) Rif. Allegato V.2 al d.lgs. 36/2023 - d.M. 17/1/2022		- €
	B.9	Allacciamenti pubblici servizi		- €
	B.10	Imprevisti (max 10%) dell'importo lavori a base di gara - 50% per revisione prezzi (art. 5, c. 2, All. I.7 d.lgs. 36/2023) comprensivo degli oneri della sicurezza		- €
	B.11	Lavori in amministrazione diretta (max 10% dell'importo a base di gara inclusa sicurezza - art. 5, c. 2, All. I.7, d.lgs. 36/2023)		- €
	B.12	Incentivi per funzioni tecniche - 2% dell'importo lavori, servizi e forniture a base d'asta (art. 45, d.lgs. 36/2023) + dirigenti + trattamento per uso BIM	2%	58,20 €
	B.13	Accantonamenti per la revisione prezzi e modifiche alle opere da eseguire (att. 60 e 120, comma 1, lett. "a" del d.lgs. 36/2023)		- €
	B.14	Spese di carattere strumentale a copertura oneri della S.A.(art. 41, c. 11 del d.lgs. 36/2023)		- €
	B.15	Oneri per la verifica preventiva dell'interesse archeologico (All. I.18, d.lgs. 36/2023) del d.lgs. 36/2023)		- €
	B.16	Oneri di verifica del progetto (art. 42, d.lgs. 36/2023)		- €
	B.17	Spese amministrative		- €
B.18	Spese per la certificazione dell'opera (protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica)		- €	

	B.19	Spese per informazione, comunicazione dell'intervento		- €
	B.20	Spese per commissioni giudicatrici		- €
	B.21	Oneri di scarica		- €
	<b>B.1:B.21</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>58,20 €</b>
<b>C. I.V.A.</b>				
C. I.V.A	<b>C.1</b>	I.V.A. su lavori	22%	640,20 €
	<b>C.2</b>	I.V.A. su forniture e servizi	0%	- €
	<b>C.3</b>	I.V.A. su somme a disposizione dell'amministrazione	0%	- €
	<b>C1:C3</b>	<b>TOTALE IVA</b>		<b>640,20 €</b>
ANAC	<b>D</b>	<b>CONTRIBUTO ANAC</b>		- €
		<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)</b>		<b>3.608,40 €</b>